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CORREZE / LAMAZIERE-BASSE / EGLISE SAINT-BARTHELEM
APD - Restauration extérieure
RECAPITULATIF

TRANCHE UNIQUE

H.T
Total lot n° 1 : échafaudages - parapluie 222 000,00
Total lot n° 2 : magonnerie - pierre de taille 300 000,00
Total lot n° 3 : couverture ardoise 320 000,00
Total lot n° 4 : charpente - menuiserie - ferronneie 178 000,00
Total lot n° 5 : vitraux - serrurerie 17 000,00
Total lot n° 6 : mortiers anciens - décors peints 28 000,00
Total lot n° 7: cloches 24 000,00
Total lot n° 8 : électricité 28 000,00
Total lot n° 9 : paratonnerre 13 000,00
TOTAL TRAVAUX H.T. 1 130 000,00
Aléas, environ 5 % 57 000,00
TOTAL TRAVAUX H.T., COMPRIS ALEAS 1187 000,00
Provision actualisation et révision des prix 3 %: 0B®,00
Provision actualisation honoraires maitrise d'ceuvre 48 000,00
Provision honoraires coordinateur SPS, bureau dealé : 12 000,00
TOTAL DEPENSE H.T. (arrondi) 1283 000,0
T.V.A. 20 % 256 600,00
TOTAL DEPENSE T.T.C. 1539 600,00
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RESTAURATION EXTERIEURE

u
Lot n°1 : Echafaudages - parapluie
Art. 1.01 — Echafaudages extérieurs
* Echataudages de pied et sur gouttereaux au-dels
élévations extérieures, compris toutes les sujgtpmur les
décrochements, planchers de travail, filets deeptins, pare
gravois. m2 1 600,00
* Plancher de travail dans le comble pour restéomate la
charpente, en appui sur les arases ens

* Parapluie sur échafaudage pour les travaux deecoure,

compris toutes les sujétions pour |'étanchéitéemsage des

échafaudages + collecte et évacuation des eauiajgday m2
- bache plastique blanche translucide sur pousrelle
aluminium, en couverture et en parties verticales

* Sapine de pied a deux compartiments, I'un poungmutentior
des matériaux avec treuil électrique, I'autre pgtaoceés au

APD - Restauration extérieure

Prix unitaire EURO
60,00 96 000,00
9 000,00 ,@0000
180,00 90 000,00

chantier avec escalier de chantier. ens 12 000,00 00020

Sous-tota 207 000,00
Art. 1.02 — Echafaudages intérieurs

* Echafaudages de pied au-devant des élévatioasentes

compris toutes les sujétions pour les décrochem#iets de

protections. m2 50,00 5 500,00

* Planchers de travail a la naissance des voltesltgpelles ens 6 000,00 6 000,00

* Sapines d'approvisionnement avec treuil ens 3CR00, 3 500,00
Sous-tota 15 000,01

Total lot n°1 : Echafaudages - parapluie Total H.T 222 000,00
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Lot n°2 : macgonnerie — pierre de taille

Art 2.01 — Installation de chantier

* Mise en place de la base vie, fourniture, poseation et

entretien. ens 1 15 000,00 15 000,00

* Mise en place du panneau de chantier, fournitpose / dépos

et entretien. ens 1 1 500,00 1 500,00

* Mise en place des branchements en eau et éig&tpose e

entretien. ens 1 3 000,00 3 000,00

* Mise en place de cl6ture de chantier, doublegpart,

pose/dépose, location et entretien. ens 1 15 000,00 0000

* Aménagement d'aire de stockage, compris entretien ens 1 4 500,00 4 500,00
Sous-tota 39 000,00

Art 2.02 — Travaux préliminaires et préparatoires

* Protections provisoires des ouvrages, mobiliels extérieurs €

intérieur. ens 1 10 000,00 10 000,00
* Etaiements provisoires pour reprise des macopaeri ens 1 8 000,00 8 000,00
Sous-tota 18 000,00

Art 2.03 — Consolidation des maconneries

* Mise en ceuvre de tirants métalliques forés hartizox
(chapelle sud et clocher) compris etude BET mi 26,00  20@,00 31 200,00

* Stabilisation définitive des magonneries par détage
remontage, recalage, remaillage des fissureshegfi profond:
sur murs et arases de I'église + voltes des clapell ens 1 40 000,00 40 000,00

* fourniture et pose pierre de taille sur mursratsas de I'églis
pour remplacement de pierre a l'identique, restauraes
corniches, larmiers et redents du clocher, réfedies glacis des

contreforts. ens 1 45 000,00 45 000,00

* Confortation des fondations, reprises en sousresen

recherche. ens 1 25 800,00 25 800,00
Sous-tota 142 000,00

Art 2.04 — Ouvrages en pierre de taille et macoems moello

* Nettoyage et restauration des parements extérigur

ponctuellement intérieurs : purge des joints ciraent altérés. m2 1 300,00 20,00 26 000,00

* Réfection des joints et enduits au mortier deushiaaturelle

badigeons, patine et/ou eau forte d’harmonisation. 2 m 650,00 50,00 32 500,00
Sous-tota 58 500,00
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Art 2.05 — Assainissements et emmarchements
* Dépose de revétement étanche en pied de facépesel des
caniveaux béton, mise en place de revétement otk (pave
posé au sable, calade traditionnelle). Réfectiodigipositif de
récupération et d'évacuation des eaux pluviales. m2 0,003 400,00 12 000,00

* Remise en état, sécurisation des acces : ens 1 aemo 15 000,00
- emmarchement et calade ouest
- escalier de la sacristie, compris démontage-réaga

partiel
- acces piece sous la sacristie

Sous-tota 27 000,00

Art. 2.06 — Divers
* Travaux sur la calade intérieure: mise en pldoa docle en
pierre pour le second poteau de la tribune, réjmaste surfaces

trés ponctuelles, pose traditionnelle a la terre. sen 1 9 000,00 9 000,00
* Accompagnement de travaux autres corps d
- percements, saigne en: 1 5 500,0( 5 500,0(
* Nettoyage du chantier, remise en état des saésiexrs,
gestion et enlévement des gravois. ens 1 1 000,00 D000
Sous-tota 15 500,00
Total lot n°2 : magonnerie - pierre de taille Total H.T 300 000,00

Lot n°3 : couverture ardoise

Art 3.01 —Echafaudages, protections
* Echafaudages de versants propres au présenuotrgfection
des couvertures, baches de protection ens 1 8 000,00 000,80

Sous-tota 8 000,00

Art 3.02 — Réfection a neuf de la couverture etoses de Corréze (Travassac)
* Dépose de la couverture en lauze, réfection & ereardoises
de Travassac format ogival, volige neuve en peupliemm,
faltage en tuiles creuses, rives, divers ouvrages. 2 m570,00 450,00 256 500,00

* Fourniture et pose de gouttiere pendante demileaat
descentes EP neuves, en cuivre 8/10e, dauphirmmtnZ,00 ml

de longueur. ens 1 18 000,00 18 000,00

* Mise en ceuvre d'un couloir d'eau en cuivre/plauatdroit du

clocher ens 1 12 000,00 12 000,00
Sous-tota 286 500,00

Art 3.03 — Divers
* Fourniture et pose d'habillages ou larmiers emyd 3 mm sur
éléments saillants a protéger, habillage de laephbasse des

baies du clocher ens 1 20 000,00 20 000,00

* Réfection a neuf du chéssis de toit en fontearestion de

I'épis de faitage. ens 1 5 500,00 5 500,00
Sous-tota 25 500,00

Total lot n°3 : Couverture ardoise Total H.T 320 000,00
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Lot n°4 : Charpente - menuiserie - ferronnerie

Art 4.01 —Restauration de la charpente
* Relevé et diagnostic, vérification de la staBilite la charpent

par BET spécialisé.

ens

* Echafaudages complémentaires, moyens de levagedgpose-

repose de la charpente. ens

* Restauration de la charpente : désassemkb
redimensionnement des bois, renforcement, améborau
contreventement, compris fourniture de bois neafméme

essence et réassemblage par chevilles. m3

Sous-tota

Art 4.02 — Cheminements comble et clocher
* Fabrication d'un chemin de service dans les cemlglatelag

et garde-corps en bois.

ens

* Amenagement d'un acces au comble de la chapli
réfection a neuf de I'accés au clocher, comprigléEhet paliers
chéne. ens

* Réfection a neuf du platelage de la plateformeldaher. ens

Sous-tota

Art. 4.03 — Travaux intérieurs
* Stabilisation de la tribune : étude BET, misepéace d'ur

second poteau, renforcements en recherche. Remiatedu
plancher.

ens

* Remise en état de I'escalier menant au comiiectién a neuf
de la porte U

* Remise en état en recherche du plancher de t&sac U

Sous-tota

Art. 4.04 — Menuiseries extérieures

* Restauration des portes extérieures, compris prigeeinture:
ouest acces église, nord acces sacristie et E&st aoas sacristie.  m2

* Restauration des fenétres de la sacristie, canpise er
peinture, ou réfection a neuf U

Sous-tota

Art. 4.05 — Ferronnerie - serrure
* Restauration de ferronnerie ancien ens
- plateforme clochte
- garde-corps escalier d'acces a la sac
- grilles fenétres de la sacristie et vitraux r
- croix de I'épi de faitay
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1 10 000,00 10 000,00
1 8 000,00 8 000,00
30 2 500,00 5 000700
93 000,0!
1 12 000,00 12 000,00
1 7 000,00 7 000,00
1 8 500,00 8 500,00
27 500,0
1 8 000,00 8 000,00
1 12 000,00 12 000,00
1 2 700,00 2 700,00
22 700,0
11,00 800,00 8 800,00
2 1 000,00 2 000,00
10 800,01
1 16 500,01 16 500,01
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* Fermeture de l'ouverture de la piece sous lastaepar grillage
anti-volatile sur cadre. ens

Sous-tota

Art. 4.06 — Diver
* Dépose-repose et remise en état des croix fiagrgacades d
I'église : ens
- croix en bois a l'oue
- croix en fonte a I'e

Sous-tota

500,00

7 000,00

500,00

17 000,01

7 000,00

7 000,0(

Total lot n°4 : Charpente - menuiserie - ferronnere

Total H.T

178 000,0

Lot n°5 : Vitraux - serrurerie

Art. 5.01 — Restauration des vitre
* Dépose-repose des vitraux pour restauration,pé@tion du

vitrail en dépét a la mairie.

Restauration des vitraux en atelier, compris arneaten fer

forgé artisanal et aménagement d'un profil de réaton des

eaux de condensation en plomb en pied de vitrail. s en

* Réfection a neuf des protections extérieuredagées en cuivr
torsadé. ens

13 500,00

3 500,00

13 500,00

3 500,00

Total lot n°5 : Vitraux - serrurerie

Total H.T

17 000,0

Lot n°6 : Mortiers anciens - décors peint

Art. 6.01 — Travaux préliminair ens
* Investigations préalables sur I'ensemble desasas extérieure
et zones d'interventon intérieures : rechercheotielpromie, pré-
consolidation, inventaire des mortiers.

Art. 6.02 — Restauration - conservation des ves ens
* Sur parements extérieurs : nettoyage, dégager
consolidation en recherche.

* Sur parements Interieurs (zones d'interventioganaerie) :
consolidation du corps d'enduit et de la couchtupade,
réintégration ponctuelle de lacunes, badigeon&m st

Art. 6.03 — Diver ens
* Encadrement du macgon et assistance techr

8 000,00

17 000,00

3 000,00

8 000,00

17 000,00

3 000,00

Total lot n°6 : Mortiers anciens - décors peint:

Total H.T

28 000,00
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Lot n°7 : Cloches

Art 7.01 — Restauration des cloches ens

* Dépose -repose des 4 cloches pour restaurationpiés
mécanismes, complément de ferronnerie, nettoyageldehes

* Remplacement des moutons en fonte par des moutons
traditionnels en chéne (fournis par le lot charpgnemise en
état du mouton bois, ferrures forgées. Roue devudés/métal

* Mise aux normes du dispositif d'électrification.

24 000,00 24 000,00

Total lot n°7 : Cloches

Total H.T 24 000,0!

Lot n°8 : Electricité

Art 8.01 — Electricité ens
* Dépose des installations électriques hors d'ydidgee
appareillage.

* Mise en place d'un éclairage dans I'église (ggrébjets d'ar
et décors+sécurité) et dans les combles (serRegcordement
au tableau général, compris mise aux normes.

28 000,00 28 000,00

Total lot n°8 : Electricité

Total H.T 28 000,0!

Lot n°9 : Paratonnerre

Art 9.01 — Installation de paratonnerre ens
* Protection des échafaudages contre la foudre

* Etude foudre, fourniture et pose d'une Instadiattomplete
compris pointe captrice, descentes, prises de, fearafoudre et
vérification de l'installation par un organisme &gyr

13 000,00 13 000,00

Total lot n°9 : Paratonnerre

Total H.T 13 000,0
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